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 چشم انداز پروژه  .1

براي شركت تجارت الكترونيك پارسيان  تاپ آپپياده سازي هدف از اين مستند اخذ طرح پيشنهادي براي انجام پروژه  
  باشد.  مي) تاپ(

  دريافت اطلاعات بيشتر  1,1

توانند در مهلت تعيين شده  دهندگان مي پيشنهادبه منظور دريافت اطلاعات اطلاعات بيشتر در زمينه اين سند، 
مديريت  آقاي رضايي از طريق تماس تلفني باسوالات خود را با ارجاع دقيق به شماره صفحه و شماره بند مطلب مورد نظر، 

  مطرح نمايند. 3344داخلي  22661777برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات با شماره تلفن 

  RFPتغيير در  1,2

هاي آن تجديد نظر كند و يا موعد تسليم يا  و پيوست RFPهايي در  تواند در هر زمان در صدور الحاقيه الف) كارفرما مي
  گشايش پيشنهادها را به تعويق بيندازد. 

گان اي به تمامي پيشنهاددهند ، مستلزم تغيير مفاد قرارداد باشد، مراتب طي الحاقيهRFPب) در صورتيكه تجديد نظر و تغيير 
شود. چنين فرض خواهد شد كه اطلاعات درج شده در  اعلام و فرصت كافي براي اعمال اصلاح و تغيير به ايشان داده مي

محسوب  RFPها اجزاء لاينفك اين  دهندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت. در هر صورت الحاقيه الحاقيه، از سوي پيشنهاد
  گردند.  مي

  مديريت پروژه  .2

شركت تجارت الكترونيك پارسيان  ITمديريت برنامه ريزي و توسعه  و نظارت تحت مديريت، تاپ آپزي پياده ساپروژه 
  باشد.  مي

 نيازهاي فني .3

دهي و با  برداري از سوييچ شارژ برخط، ارايه خدمت شارژ برخط مشتريان بدون توقف در سرويس ترين هدف بهره مهم         
اين طريق بيشترين سطح رضايتمندي مشتريان و به تبع آن بالاترين سطح درآمدزايي كمترين نرخ خطاي سيستمي است تا از 

  تر ذيل نيز مد نظر است: دهنده خدمت شارژ حاصل گردد. علاوه بر اين، دستيابي به اهداف جزيي براي سازمان ارايه

 ارايه مدل هاي اتصال آسان و سريع سرويس گيرندگان سامانه 

  طريق افزايش كيفيت ارايه خدمتافزايش نرخ جذب مشتري از 

 بهبود تجربه مشتري در ارايه خدمت 



 كاهش دخالت نيروي انساني و هزينه هاي عملياتي كارفرما در بهره برداري از سامانه 

 ارائه بستر چابك توسعه و تغييرات سامانه به كارفرما 

معماري كلان در قالب ساختار نرم افزاري سامانه يكپارچه  ادر ابتد با توجه مواردي كه در بالا بيان شده است، انتظار مي رود كه    
زيرسيستم هاي مورد نياز براي سپس . شرح داده شودو سپس فرآيندهاي كلي في مابين بخش هاي مختلف معماري  شودتشريح 

ها مشخص زيرسيستمهاي به كارگرفته شده در رفع نيازهاي عملياتي سيستم به ترتيب مشخص شده و برآن اساس تكنولوژي
گردد. در انتها نيز موارد امنيتي تبيين شده و ليست پيشنهادي براي سخت افزارها (شامل سرورهاي بارگذاري نرم افزارها) اعلام 

  گردد.

با توجه به تعدد اپراتور هاي مخابراتي و طرف هاي درگير سرويس دهنده و سرويس گيرنده سامانه سوييچ شارژ، معماري بايد به 
اند كه خارج از شبكه بانكي واقع شده هاع از فرآيند هاي عملياتي اپراتوراي انتخاب شود كه سرويس گيرندگان با كمترين اطلانهگو

  به راحتي به اين سرويس دست يابند. 

  هاي مورد نياز براي اجرايي شدن وظايف تعريف شده به شرح زير مي باشد: زيرسيستمليست 

o زيرسيستم هسته مركزي 

o سيستم واسط سرويس دهيزير  

o زيرسيستم كنسول مديريت سوييچ و گزارشات  

o زيرسيستم مديريت و ذخيره سازي داده ها  

o زيرسيستم مديريت امنيت  

رود با توجه هاي مختلفي مورد نياز است كه انتظار ميهاي مورد نياز و مباحث امنيتي، تكنولوژيبا توجه به سرعت پردازش، قابليت
  وژه، از بهينه ترين تكنولوژي هاي روز دنيا استفاده گردد. به نيازمندي هاي پر

 زمانبندي و فازهاي پروژه . 5

  زمان بندي وضعيت  عنوان كار

  -  بايد آماده تحويل باشد. سامانه توليد

  روز كاري 9  آماده شروع سفارشي سازي و نصب

  روز كاري  5  بلافاصله بعد از نصب آزمون و عملياتي سازي



  

 

  شرح خدمات  .6

  نيازها و خدمات مورد انتظار به شرح زير است: ريز  نجام كار،با توجه به فازبندي و مشخص بودن زمان و روند ا

  سامانه شامل زيرسيستم هاي زير است: 

 :اين زيرسيستم وظيفه مديريت تراكنش ها و انجام فرآيند هاي شارژ برخط را به عهده دارد.  زير سيستم هسته مركزي
عمليات پايه اي مشترك در همه تراكنش ها نظير ثبت وقايع (لاگ)، اختصاص منابع پردازشي و هماهنگي ميان ساير 

 زيرسيستم ها از طريق اين زيرسيستم به انجام مي رسد.

 :اين زيرسيستم مسووليت ارايه واسط هاي ارتباطي به سرويس گيرندگان، دريافت  زير سيستم واسط سرويس دهي
  ا و ارسال پاسخ ها را برعهده دارد.درخواست ه

 :با استفاده از اين زيرسيستم، كاربران امكان تعامل با سامانه و دريافت  زير سيستم كنترل مديريت سوئيچ و گزارشات
گزارشات و وضعيت را خواهند داشت. شايان ذكر است ارايه كنسول مديريتي مبتني بر وب به راحتي امكان استفاده 

 زمان از كنسول را فراهم آورده و عمليات بك آفيسي به راحتي از طريق آن صورت مي پذيرد.چندكاربره و هم

 :صورت امن و با سرعت بالا از به ارتباط با پايگاه داده و ذخيره سازي داده ها  زيرسيستم مديريت و ذخيره سازي داده ها
  طريق اين لايه صورت مي گيرد.

 :نياز ها، محدوديت ها و قوانين امنيتي كليه قسمت هاي برنامه در اين زيرسيستم اعمال پيش  زيرسيستم مديريت امنيت
به انجام مي رسد. اين ماژول داراي عملكرد انعطاف پذير و قابل پيكربندي براي انجام عمليات نهان سازي با الگوريتم هاي 

 روز فراهم شده است. مختلف مي باشد و از طريق آن امكان بهره برداري از انواع روش هاي امنيتي به

  در مورد مباحث امنيتي نيز رعايت موارد زير مورد نظر مي باشد: 

لذا اجراي فرآيندهاي امنيتي بسيار  در اين سيستم اطلاعات شماره مشترك، تراكنش و مباحث مالي با حجم بالا اتفاق مي افتد     
   فزار و شبكه مطلوب است.حائز اهميت مي باشد. امنيت مذكور در سه سطح نرم افزار، سخت ا

تمامي اطلاعات كه در سيستم يكپارچه امنيتشان بايد تضمين گردد با استفاده از ماژول امنيتي كه براي  امنيت دروني سامانه:
  سامانه طراحي شده است عمليات نهان سازي اطلاعات حساس انجام مي گردد.



هاي روي خط رمانگي دادهبوده و مح SSL/TLSها مجهز به لايه امنيتي تمامي اين واسط امنيت تبادل اطلاعات سامانه:
گردد. همچنين استفاده از كد اعتبار سنجي پيام در طرفين سرويس دهنده/سرويس گيرنده اعتبار سنجي پيام را به تضمين مي

  انجام مي رساند.
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 هاي موضوع اين قرارداد،  هاي شامل فعاليت تغيير و يا توسعه در سيستم گردد در صورت بروز هرگونه متعهد مي پيمانكار
 ها صورت پذيرد.  اقدامات لازم جهت بروزرساني مستندات و خروجي

  ي  اي شناخته شده بايد اقدامات خود را به نحوي انجام دهد كه مطابق با استانداردها، تجربيات و الگوهاي حرفهپيمانكار
 روز باشد. 

  بايد چارچوب و اصول فني انجام پروژه را بر اساس اصول و استانداردهاي شناخته شده و مورد تاييد طراحي پيمانكار
 برساند.  تاپكرده و پيش از بكارگيري به تاييد شركت 

  مسئول صحت، تماميت و كامل بودن تمامي مستندات ارائه شده در ارتباط با موضوع  پيمانكارRFP باشد.  مي 

  ي پروژه همكاري لازم و كافي را داشته  مورد نياز، در محدوده گزارشات مختلفموظف است در تهيه و تنظيم پيمانكار
 باشد.

 .پيمانكار ملزم به پياده سازي نرم افزار بر روي سرورهاي مجازي اين شركت مي باشد 

  امكان ارائه دسترسي خارج از شركتRemote  وجود ندارد و الزامي است سيستم و زير سوئيچ در مركز داده شركت
 استقرار يابد.

 هاي پروژه  شرايط و محدوديت .8

 طلاعات محرمانه، با تاييد ي اطلاعات قابل دسترس براي پيمانكار شامل اطلاعات كلي است و در صورت نياز به ا محدوده
 عات امكانپذير خواهد بود. و تعهد پيمانكار مبني بر عدم افشاء اطلا شركت تاپ

  بوده و در صورت نياز به ساعات مازاد با تاييد و  تاپزمان مجاز دسترسي به اطلاعات محدود به ساعات كاري شركت
 امكان پذير خواهد بود.  تاپموافقت شركت 

  ها الزامي است:  پروژه توجه به نكات زير و رعايت آن اجرايبه هنگام 

  اجرايي رويداد نگاري از عمليات 



  تاپعدم شروع فعاليت قبل از تاييد شركت  

  عدم قطع سرويس بر اثر اجراي پروژه 

  عدم حذف يا خراب شدن اصل اطلاعات 

 وارد زير مورد توجه قرار گيرد: م ،در راستاي موضوع بسيار مهم محرمانگي اطلاعات 

  به هيچ شخص  تاپحق افشاي هيچ يك از مستندات پروژه و اطلاعات مربوط به كسب و كار شركت پيمانكار
 حقيقي و حقوقي را ندارد. 

  ند نسبت به جلوگيري از نشر غيرمجاز يا افشاي هر بخش از اطلاعات هست موظفپيمانكار تمامي پرسنل
پيمانكار ر گونه مشكلي در اين باره، ، نهايت تلاش خود را بكنند. بديهي است در صورت بروز هتاپشركت 

 را با نظر كارشناسان اين شركت جبران نمايد.  تاپگردد خسارت وارد آمده به شركت  متعهد مي

 باشند.  و كليه پرسنل معرفي شده از سوي آن موظف به تكميل فرم عدم افشاء مي پيمانكار 

 عدم استفاده از اطلاعات خارج از اهداف پروژه 

 ها رائه شده به پيمانكار پس از اجراي فعاليتاكانات ضرورت سلب ام  

آموزش كاربردي، اثربخش خواهد  ،هاي مهم اجراي پروژه است كه درصورت وجود به علاوه ركن اصلي انتقال دانش، از گام
بود. از اين رو آموزش در حين پروژه، در سطح راهبري از پيش تنظيم گشته و در سررسيدهاي مشخص اجرا مي گردد 

  باشد. ساعت مي 40كه مدت زمان پيش بيني شده براي آموزش از سوي كارشناسان شركت پيمانكار 

 تعاملات قبل از پروژه  .9

 يكردها و برنامه زمانبندي به صورت كامل و جزئي ارائه برنامه كاري، رو 

  ارائه نمودار سازماني كه بيانگر افراد شركت پيمانكار درگير در اين پروژه به همراه مشخصات كامل (عمومي و فني به
 باشد.  همراه رزومه) و نحوه همكاري آنان مي


